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EXPEDIENTE N° 7741/2017

Direcciéon de Administracién

Subdireccién de Compras

Talcahuano N° 550 6° piso oficina 6135
1013 — Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Seilor proveedor: Sirvase cotizar por el requerimiento que se indica a continuacién, en un todo de acuerdo con las descripciones que se
detallan y conforme al Decreto n® 5720/ 72, vigente en ¢l dmbito del Poder Judicial de I acion por Resolucion 156

g = ﬂﬁﬁr_J
1 ---- | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2)
ASCENSORES ELECTROMECANICOS INSTALADOS EN
EL EDIFICIO SITO EN LA CALLE HIPOLITO
YRIGOYEN 2041/67 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES POR EL TERMINO DE
VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR
DE SU ADJUDICACION.
TODO ELLO, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS QUE
FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES.

VISITA AL EDIFICIO

o

LOS OFERENTES DEBERAN REALIZAR, EN UN
PLAZO NO MENOR A SEIS (6) DIAS HABILES
ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE LAS
OFERTAS, UN RELEVAMIENTO DE CADA
INSTALACION A FIN DE VERIFICAR Y EVALUAR
CONVENIENTEMENTE EL ESTADO ACTUAL DE LOS
MISMOS Y LOS TRABAJOS QUE DEBEN REALIZARSE
EN FORMA PREVIA, PUDIENDO EVACUAR
CUALQUIER TIPO DE DUDA, ERROR U OMISION DE
TAREA ALGUNA EN FORMA ESCRITA, EN LA MESA
DE ENTRADAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION ( TALCAHUANO 550 PISO 4° OFICINA
4115 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES), CON
UNA ANTICIPACION DE HASTA SEIS (6) DIas
HABILES PREVIOS A LA APERTURA DE LAS
OFERTAS.

ESTA VISITA DEBERA COORDINARSE CON LA
INTENDENCIA DE EDIFICIOS DE LA CORTE, AV.
PTE ROQUE SAENZ PENA 1190 PISO 10° C.A.B.A
~-TELEFONO: 4379-1978/1379 - CONTACTO: ARQ.
PABLO A FERRARI, QUIEN EXTENDERA UNA
CONSTANCIA ESCRITA DE DICHA VISITA,
SELLADA Y  FIRMADA, IA QUE DEBERA
ADJUNTARSE A LA RESPECTIVA OFERTA.

CABE DESTACAR QUE LA NO REALIZACION DE LA

VISITA MENCIONADA, OCASIONARA LA
DESESTIMACION DE LA OFERTA, EN TANTO
CONSTITUYE UNA CONDICION DE ADMISIBILIDAD ’//§§

DE LA MISMA.

UNA VEZ ADJUDICADOS LOS TRABAJOS, EL
ADJUDICATARIO NO PODRA SOLICITAR ADICIONAL
ALGUNO O AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA,
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NO SE ACEPTARAN CONSULTAS NI OBSERVACIONES AL
PLIEGO O SOLICITUDES DE CUALQUIER TIPO, QUE
SEAN EFECTUADAS CON MENOS DE SEIS (6) DIAS
HABILES PREVIOS AL DE APERTURA DE OFERTAS
ESTABLECIDO.

LAS MISMAS, SERAN PRESENTADAS POR ESCRITO EN LA
MESA DE  ENTRADAS Y  REGISTRO DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION, SITA EN TALCAHUANO N°
550 PISO 4° OFICINA 4115 - (1013) CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

IMPORTANTE
e e
-LAS CLAUSULAS GENERALES FORMAN PARTE DEL
PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

-LOS OFERENTES DEBERAN CONSIGNAR CON SU OFERTA
UNA DIRECCION DE E-MAIL.

-LOS OFERENTES ACREDITARAN SU SITUACION FISCAL
ACTUALIZADA, MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA
PERTINENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
CONDICION ©O NO ©DE EMPLEADOR Y SI ES
MONOTRIBUTISTA (RES. GRAL, AFIP N° 1784/04).

-SERA INDISPENSABLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL
RECIBO DE ADQUISICION DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

-EL PRECIO DEBERA ESTAR EXPRESADO EN PESOS CON
TODOS LOS CARGOS E IMPUESTOS INCLUIDOS
(CONSUMIDOR FINAL)

ORGANISMO SOLICITANTE

INTENDENCIA DE EDIFICIOS DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
AVDA PTE ROQUE SAENZ PENA 1190 PISO 10 °

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS eaEeieNeeaisereaesssaean e e s e R s e ar s s asaesssrsany
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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

* ARQUITECTO
ADOLFO FERRARI
PABLO INTENDENTE
de los Edificies de la
©:8:4.N.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

INTENDENCIA EDIFICIOS CORTE SUPREMA JUSTICIA DE LA NACION
EDIFICIO DE LA CALLE HIPOLITO YRIGOYEN 2041/67
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO CORRECTIVO
DE DOS (2) ASCENSORES ELECTROMECANICOS

1. COTIZACION.
LA COTIZACION SERA PRESENTADA EN UN ONICO RENGLON DETALLADO A CONTINUACION:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2)
ASCENSORES ELECTROMECANICOS

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

DOS ASCENSORES ELECTROMECANICOS, CONTROL DE MANIOBRAS FFVV, CON PUERTAS AUTOMATICAS EN
PISO Y CABINA.

3. NORMAS DE APLICACION
LA CONTRATISTA DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO LEY N°19.587 Y SU REGLAMENTACION Y A LA LEY N°24.314 DE ACCESIBILIDAD DE

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

ASIMISMO, DEBERA CUMPLIMENTAR CON LA NORMATIVA LOCAL DE EDIFICACION EN LO ATINENTE A
LA CONSERVACION DEL ASCENSOR, GUARDA MECANIZADA DE VEHICULOS Y RAMPAS MOVILES;
REGISTRACION Y/O PERMISOS DE CONSERVADORES, CONTROL, MANTENIMIENTO, REVISION Y
ASISTENCIA TECNICA (ADOPTANDO COMO BASE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA
N©°49308/96 DE LA CABA Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS NROS. 578, 1734 ¥ '879),

A SU VEZ, LAS NORMAS LOCALES QUE SE REFIERAN A LOS REQUISITOS PARA LA CABINA DE
ASCENSORES; ILUMINACION DE CABINAS CON LED'S O SISTEMAS SIMILARES DE ILUMINACION Y
DEBERAN CONTAR CON SISTEMAS DE APAGADO AUTOMATICO DE LUZ DE CABINA; REEMPLAZO DE
PUERTAS TIJERA (ADOPTANDO COMO BASE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR LAS LEYES DE LA
CABA NROS. 171/99, 1749/06 Y LEYES 4513/13), coMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA NORMA

ACTUALMENTE VIGENTE EN LA MISMA MATERTIA.

PARA ASCENSORES NUEVOS SE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM 3681-7 (NM313) , IRAM
3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558

4.- MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS.

4.1.- DESCRIPCION OlE LOS TRABAJOS A REALIZAR

WTECTO
QA:DQOLFO FERRARI
L
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SIN PERJUICIO DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICADAS Y REQUERIDAS PQOR LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES, EL CONSERVADOR DEBERA CUMPLIR ADICIONALMENTE CON LAS TAREAS

DETALLADAS A CONTINUACION:

DEBERA PRESTAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INSTALACION DE TRANSPORTE VERTICAL, REALIZANDO
LA CONTINUA PUESTA A PUNTO DE LOS ASCENSORES, SUSTITUYENDO TODO ELEMENTO MECANICO,
ELECTRICO Y/O ELECTRONICO, COMPONENTE DE LOS MISMOS QUE PRESENTEN FALLAS EN SU
FUNCIONAMIENTO O NO FUNCIONE, SIN QUE ELLO OCASIONE GASTO ADICIONAL ALGUNO, PUDIENDO
REPARARLO O REEMPLAZARLO, ASEGURANDO EL PERMANENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE LOS

ASCENSORES.
EN EL CASO EN QUE LA FALLA SE PRESENTE EN ALGUNO DE LOS COMPONENTES LISTADOS A

CONTINUACION:

* CONTACTORES, RELES.
* CERRADURAS DE PUERTA.

* INTERRUPTORES DE LIMITE.

* BOTONERAS.

® BOBINAS DE FRENO.

* RODAMIENTOS.

* BARRERAS MULTI HAZ.

* FUSIBLES.

* INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

®* MATERIAL DE FRICCION DE LAS ZAPATAS DE FRENO.

NO SE ADMITIRAN ELEMENTOS REACONDICIONADOS O RECAMBIOS, SOLAMENTE SE ADMITIRA SU
REEMPLAZO POR COMPONENTES NUEVOS DE IDENTICA O SUPERIOR CALIDAD DE MERCADO A LOS

PREVIAMENTE INSTALADOS.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE RETIREN PARA SU REEMPLAZO, SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL QUE
SUPERVISE LOS TRABAJOS CON SUS RESPECTIVOS REMITOS.

4.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIRA EN EL EXAMEN PERIODICO DEL ESTADO DE LA
INSTALACION, DEBIENDO EL CONSERVADOR PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS
TRABAJOS EN EL EDIFICIO EN TODAS LAS VISITAS MENSUALMENTE REALIZADAS, UN INFORME
ESCRITO Y DOCUMENTACION FOTOGRAFICA EN EL QUE CONSTE EL ESTADO DE MANTENIMIENTO EN QUE
SE ENCUENTRA CADA ASCENSOR. ASIMISMO, SERAN INDICADOS LOS TRABAJOS IMPRESCINDIBLES A
REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA ASEGURAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO,
COMPLEMENTANDOLO CON LA PLANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, CUYO MODELO
SERA PROVISTO. ESTA PLANILLA SERA DEBIDAMENTE COMPLETADA Y RUBRICADA POR EL

MATRICULADO RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES.

ASIMISMO PREVIA CONSULTA Y AUTORIZACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PROCEDERA A REALIZAR LAS REPARACIONES
O REEMPLAZOS DE ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS. DE TODAS FORMAS, DICHQ m =

RS0
SOLICITAR A LA EMPRESA LAS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS @w .
-4h"-~; . BN

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UN COSTONS FCTONE]
PABLOADOLFO FERRARI
INTENDENTE
de los_Edificios da la
C.8.J.N.
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CASO DE SURGIR LA NECESIDAD DE DETENER UN ASCENSOR PARA EFECTUAR REPARACIONES SIEMPRE
QUE ESTE PUEDA SEGUIR FUNCIONANDO, SE LO HARA FUERA DEL HORARIO DE ATENCION AL
PUBLICO, DEBIENDO APROVECHAR DE SER NECESARIO LOS DIAS SABADOS DOMINGOS Y FERIADOS.

4.3.- RESPUESTOS E INSUMOS

EL CONSERVADOR REALIZARA LA PROVISION Y COLOCACION DE TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS
PARA REALIZAR LOS TRARAJOS ESPECIFICADOS, QUE DEBERAN SER TOTALMENTE NUEVOS Y DE
DISENO ESTANDAR, HOMOLOGADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRAS Y
CATASTRO U ORGANO CORRESPONDIENTE CON SELLO IRAM O FABRICADOS BAJO NORMAS IRAM (O EN
SU DEFECTO LAS NORMAS HD, IEC. ISO Y/0O NM) DE FORMA TAL QUE CUALQUIER EMPRESA IDONEA
PUEDA SER CAPAZ DE REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN FUTURAS CONTRATACIONES.

EL TIPO Y CALIDAD DE DICHOS REPUESTOS DEBERA SER CONSTATADO POR EL PERSONAL QUE
SUPERVISE LOS TRABAJOS; SIN ESTA CONSTATACION Y CONFORMIDAD, NO SE PERMITIRA LA
COLOCACION DEL REFERIDO ELEMENTO.

DE LA REFERIDA CONSTATACION Y CONFORMIDAD SE DEBERA DEJAR CONSTANCIA ESCRITA, EN EL
LIBRO DE NOVEDADES E INFORME MENSUAL, MENCIONADO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
LA PLANILLA CORRESPONDIENTE.

SI SURGIERAN PROBLEMAS DE INDOLE TECNICO QUE NO PUDIERAN SER RESUELTOS CON EL PERSONAL
QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA SOLICITAR LA COLABORACION DE PERSONAL TECNICO
DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS -INSTALACION ELECTROMECANICA- DE LA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL.

ASIMISMO SE ESTABLECE QUE SOLO PODRAN EFECTUARSE REFORMAS EN LAS INSTALACIONES CUANDO
ESTAS NO INTRODUZCAN MODIFICACIONES INCOMPATIBLES CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR,
REQUIRIENDOSE ADICIONALMENTE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DEL PERSONAL QUE
SUPERVISE LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO.

SERA OBLIGACION DEL CONSERVADOR, LA PROVISION SIN CARGO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS INMEDIACIONES DE CADA
MAQUINA DE TRACCION O TODA OTRA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRE EN LAS SALA DE MAQUINAS,
COMO ASI EN GENERAL EL PISO, PAREDES Y VENTANAS, ESTANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA
PRESENCIA DE ACEITE O GRASA EN EL SUELO O SOBRE LAS MAQUINAS EN FORMA INCORRECTA,
PROCURANDO QUE NO HAYA PERDIDAS DE ACEITES O LUBRICANTES.

4.4.- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO

EL CONSERVADOR PROCEDERA A LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO, COORDINANDO CON EL
PERSONAL DESIGNADO PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EL RETIRO DE TODOS AQUELLOS
MATERIALES O ELEMENTOS AJENOS AL DESTINO DEL CITADO LOCAL. POR LO TANTO DEBERA
MANTENER LAS ZONAS DE TRABAJO Y SUS ELEMENTOS EN PERFECTAS CONDICIONES: DE HIGIENE
DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

5.- TAREAS PARTICULARES Y FRECUENCIA A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR.

EL CONSERVADOR DEBERA REALIZAR LAS TAREAS DETALLADAS A CONTINUACION CON LAS
FRECUENCIAS ESPECIFICADAS, ADEMAS DE TODAS AQUELLAS TAREAS QUE LAS
REGLAMENTACIONES Y NORMAS VIGENTES.

5.1.- EN FORMA SEMANAL ARQUITECTO
PABLO ADOLFO FERRARI
INTENDENTE
de 408 Edificies de la
C.S.J.N.
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SE REALIZARA UN SERVICLO DE INSPECCION DEL ESTADO DE CADA ASCENSOR, SEGUN LA SIGUIENTE
DESCRIPCION:

* SE DEBERA OBSERVAR LA REGULACION, RECORRIDO, PARADA Y NIVELACION DE LOS
ASCENSORES, AJUSTANDOLOS EN CASO DE ASI REQUERIRLO.

* SE DEBERA REGULARIZAR EN FORMA INMEDIATA EL FUNCIONAMIENTO EN CASO DE HABER
RUIDOS DE CABLES, CADENAS GUIADORAS, RODAMIENTOS O VIBRACIONES EN CABINA.

* SE DEBERA VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTORES, DE LOS
CONTACTOS AUXILIARES, LA FIRMEZA DE LOS FUSIBLES DE LOS TABLEROS Y TODOS LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INSTALACION, AJUSTANDOLOS O REEMPLAZANDOLOS SEGUN
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLIEGO.

¢ SE VERIFICARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DE PISO, DE LAS CABINAS,
SEGURIDADES E INSTALACION ELECTRICA DE LAS MISMAS, AJUSTANDOLOS 0
REEMPLAZANDOLOS SEGUN LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLIEGO.

¢ ESTOS TRABAJOS INCLUYEN TAMBIEN LA OBLIGACION DE MANTENER LIMPIA LA SALA DE
MAQUINAS Y SUS ELEMENTOS, PASADIZOS, POZOS, SOBRE RECORRIDOS Y CABINAS (TECHOS,
BAJO PISC Y PAREDES EXTERIORES)

EL RESULTADO DEL CONTROL Y LAS EVENTUALES OBSERVACIONES, ASI COMO EL PLAZO PARA SU
RESOLUCION QUE SURGIERAN DEL CONTROL SEMANAL QUE SE DETALLA EN 1LOS PARRAFOS
PRECEDENTES SE ASENTARA EN EL LIBRO DE NOVEDADES MENCIONADO EN EL APARTADO 12.2.- DE

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5.2.- EN FORMA MENSUAL

* EFECTUAR LIMPIEZA DEL PISO DE LA SALA DE MAQUINAS, LIMITADORES DE VELOCIDAD Y
OTROS ELEMENTOS INSTALADOS, TABLEROS, CONTROLES DE MANIOBRAS, TECHOS DE
CABINAS, FONDOS DE LOS HUECOS, GUIADORES, POLEAS TENSORAS DE LOS SISTEMAS DE
LIMITACION DE VELOCIDAD, POLEAS DE DESVIO Y/O REENVIO Y PUERTAS.

¢ [EFECTUAR LA CORRECTA LUBRICACION DE TODOS LOS MECANISMOS EXPUESTOS A ROTACION,
DESLIZAMIENTO Y/O ARTICULACIONES, COMPONENTES DE LA INSTALACION.

¢ VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTOS ELECTRICOS EN GENERAL Y
MUY ESPECIALMENTE DE CERRADURAS DE PUERTAS, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD,
SISTEMAS DE ALARMA, PARADAS DE EMERGENCIA, FRENOS, LIMITADORES DE VELOCIDAD,
POLEAS Y GUIADORES DE CABINA, CONTRAPESC Y RESORTES O PARAGOLPES HIDRAULICOS.

* CONSTATAR EL ESTADO DE TENSION DE LOS CABLES DE TRACCION O ACCIONAMIENTO ASI
COMO DE SUS AMARRES, CONTROLES DE MANIOBRAS Y DE SUS ELEMENTOS COMPONENTES.

¢ CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LA CONEXION DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EN
LAS PARTES METALICAS DE CADA INSTALACION, NO SOMETIDAS A TENSION ELECTRICA.

* CONTROLAR QUE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DE RELLANO, OPERANDO EN EL PRIMER
GANCHO DE SEGURIDAD, NO PERMITAN SU APERTURA CUANDO LA CABINA NO SE HALLE EN EL
PISO Y ASIMISMO QUE EN DICHA SITUACION NO SE CIERRE EL CIRCUITO ELECTRICO;
ADEMAS DEBERA VERIFICARSE QUE CON EL SEGUNDO GANCHO DE SEGURIDAD NO SE PERMITA
LA APERTURA DE LA PUERTA CUANDO LA CABINA NO SE ENCﬁENTRE EN EL PISO NI TAMPOCO
SE ABRA EL CIRCUITO ELECTRICO EN TAL CONDICION.

EL RESULTADO Y LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERAN DEL CONTROL MENSUAL, SE EN

LAS PLANILLAS DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CUYO MODELO SERA E E 0
. anr%%%m,

PABLO ADOLFO FERRARI
INTENDENTE
de Jos_Edificios de la
C. 8 4N
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DEBIDAMENTE COMPLETADAS Y RUBRICADAS POR EL MATRICULADO RESPONSABLE DE LAS
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INSTALACIONES.

5.3.- EN FORMA SEMESTRAL

* CONSTATAR EL ESTADO DE DESGASTE DE LOS CABLES DE TRACCION Y ACCIONAMIENTO,
CABLES DE LOS LIMITADORES DE VELOCIDAD, Y PARTICULARMENTE DE LA ATSLACION i
AMARRE DE CADA CABLE DE MANIORRA,

®* LIMPIEZA DE GUIAS.
¢ CONTROLAR EL ACCIONAMIENTO DE LAS LLAVES DE LIMITES FINALES QUE INTERRUMPEN EL

CIRCUITO DE MANIOBRA Y EL CIRCUITO DE FUERZA MOTRIZ Y QUE EL MISMO SE PRODUZCA
A LA DISTANCIA REGLAMENTARIA EN CADA CASO TANTO PARA LA PARADA SUPERIOR COMO

PARA LA PARADA INFERIOR.
¢ EFECTUAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARACAIDAS.

COMO FUERA INDICADO EN EL APARTADO PRESENTE EL RESULTADO Y LAS OBSERVACIONES QUE
SURGIERAN DEL CONTROL SEMESTRAL , SERAN ASENTADAS EN LAS PLANTLLAS DE CONTRCL DE
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, DEBIDAMENTE COM PLETADAS Y RUBRICADAS POR EL MATRICULADO

RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO, EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PODRA SOLICITAR AL CONSERVADOR, LA
EJECUCION DE TODAS LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, QUIEN DEBERA REALIZAR LA
PROVISION DE ELEMENTOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS

MISMAS.

EL CONSERVADOR DEBERA MANTENER EN BUEN ESTADO LA SALA DE MAQUINAS, SUS PAREDES,
PUERTAS VENTANAS, PISOS E ILUMINACION. EN CASO DE DETERIORARSE ESTA, POR RAZONES DE
MANTENIMIENTO O ROTURA POR USO, EL CONSERVADOR DEBERA REPARAR Y PINTAR, LA SALA DE
MAQUINAS DEJANDOLA EN PERFECTAS CONDICIONES.

6.- FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR EN DIAS Y HORAS HABILES JUDICIALES

EL CONSERVADOR DEBER ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES Y CONDUCENTES A LOS FINES
DE ASEGURAR QUE EL ASCENSOR FUNCIONEN EN FORMA SEGURA Y CORRECTA EN LA TOTALIDAD DE

LOS DIAS Y HORARIOS HABILES JUDICIALES.

DE PRODUCIRSE LA DETENCION DE UN ASCENSOR POR FALLA ELECTROMECANICA, LA CONTRATISTA
DEBERA PROCEDER A SU INMEDIATA REPARACION EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL ART. 7
"SERVICIO DE EMERGENCIA", EN EL CASO EN QUE LA DETENCION SE PROLONGUE POR UN PLAZO
IGUAL O SUPERIOR A UN (1) DIA HARBRIL, LA CONTRATISTA EMITIRA EN EL MISMO DIA DE
PRODUCIDA LA DETENCION, UN INFORME TECNICO QUE SE INCORPORARA AL LIBRO DE NOVEDADES
(ART. 12.2.- DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES) EN EL CUAL DETALLARAN LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA FALLA, LOS TRABAJOS V MATERIALES NECESARIOS PARA SU
REPARACION; COMO ASI TAMBIEN EL PLAZO QUE REQUIERA LA EJECUCION DE 2

HASTA RESTITUIR EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR DETENIDO; TAL SER
ARQUITECTO

PABLO ADOLFO FERRARI
' INTENDENTE
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DEBIDAMENTE JUSTIFICADO POR LA CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACION DE CONSTANCIAS
VERIFICABLES REFERIDAS A PLAZOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y/O MATERIALES.

DICHO INFORME TECNICO DEBERA SER SOMETIDO A LA APROBACION DE LA SUPERVISION, QUIEN
REALIZARA LAS CONSTATACIONES DE LO INFORMADO POR LA CONTRATISTA COMO ASI TAMBIEN DE
LAS CONSTANCIAS PRESENTADAS.

DE NO PRESENTARSE EN TERMINO O DE NO RESULTAR APROBADO EL INFORME ELABORADO POR 1A
CONTRATISTA, LA SUPERVISION INFORMARA EL INCUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA
DAR LUGAR AL DESCUENTO POR EL PROPORCIONAL DEL SERVICIO NO PRESTADO Y A LA APLICACION
DE LAS MULTAS Y PENALIDADES QUE CONTRACTUALMENTE CORRESPONDAN

NOTA PARA LA SUPERVISION:

SOLAMENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE POR SU COMPLEJIDAD TECNICA NO POSEA ELEMENTOS QUE
PERMITAN LA APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR LA CONTRATISTA, LA SUPERVISION PODRA
SOLICITAR PARA TAL FIN LA COLABORACION DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES
COMPLEMENTARAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, DEBIENDO DICHA
SUPERVISION ACOMPANAR LA SOLICITUD FORMAIL CON LA INFORMACION NECESARIA, INCLUYENDO
VISTAS FOTOGRAFICAS PARA LOS CASOS DE ASCENSORES UBICADOS EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES O INTERIOR DEL PAIS. LA REFERIDA INFORMACION PODRA SER
ANTICIPADA VIA E-MAIL A DIJ.ASCENSORES@PJN.GOV.AR

7.- SERVICIO DE EMERGENCIA.
PARA EL CASO QUE ANTE UN DESPERFECTO QUEDEN PERSONAS ATRAPADAS DENTRO DEL ASCENSOR, O

EXISTA ALGUN PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO, EL CONSERVADOR DEBERA PRESTAR UN SERVICIO DE
AUXILIO DE EMERGENCIA PERMANENTE Y URGENTE, DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS, Y
EFECTUARA LAS REPARACIONES (CON PROVISION DE REPUESTOS) QUE SEAN NECESARIAS PARA DEJAR
LAS INSTALACIONES EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

A TAL ETECTO DISPONDRA DE UN NUMERO TELEFONICO O RADIO-LLAMADO PERMANENTEMENTE
HABILITADO, QUEDANDO DICHO NUMERO A DISPOSICION DEL ENCARGADO Y DEL SUPERVISOR DE LOS
TRABAJOS, EL QUE SERA INFORMADO A LA MISMA DENTRO DE LAS 48 HORAS DE NOTIFICADA LA

ORDEN DE COMPRA.

EL TIEMPO DE CONCURRENCIA A LA EMERGENCIA POR PERSONA/S ATRAPADA/S NO PODRA SUPERAR
LOS TREINTA (30) MINUTOS.

CUANDO EXISTA ALGUN PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO QUE NO INCLUYA PERSONAS ATRAPADAS, EL
PLAZO DE CONCURRENCIA A IA EMERGENCIA NO PODRA SUPERAR LOS 60 MINUTOS, DEBIENDO EL
CONSERVADOR REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA DEJAR LAS INSTALACLONES EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

LA MANO DE OBRA, REPUESTOS Y SUPERVISION TECNICA PARA ESTAS REPARACLONES ESTARA
CONSIDERADA DENTRO DEL MONTO COTIZADO.
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EN TODOS LOS CASOS SE EMITIRA UN INFORME DE LAS TAREAS EFECTUADAS, EL CUAL QUEDARA
ASENTADO EN EL LIBRO DE NOVEDADES PREVISTO EN ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

POR CADA VEZ QUE EL CONSERVADOR NO CONCURRIESE A PRESTAR EL SERVICIO DE EMERGENCIA
PACTADO Y EN ESPECIAL SI CONCURRIERA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, SE LE APLICARA UNA
SANCION EQUIVALENTE AL IMPORTE QUE RESULTE DE DIVIDIR EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO
MENSUAL POR LA CANTIDAD DE DIAS CALENDARIO QUE TENGA EL MES EN EL CUAL SE HAYA
PRODUCIDO EL INCUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, EL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS
TRABAJOS, NO SUSCRIBIRA EL REMITO DE LA RECEPCION DEFINITIVA DEL MES EN QUE NO SE
HUBIERA PRESTADO TOTAL O PARCIALMENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIA.

8.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCENSORES

SIN PERJUICLO DE LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUANDO SE DETECTASE
UNA FALTANTE O SUPRESION DE SEGURIDADES DEL ASCENSOR, SE PENALIZARA AL CONSERVADOR CON
UNA SANCION DEL 30% DE DESCUENTO SOBRE EL CANON MENSUAL DEL MES EN QUE SE ADVIRTIERA
EL INCUMPLIMIENTO, DEBIENDO SUSPENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR HASTA QUE LOS

MISMOS SEAN REPARADOS.

SI EL CONSERVADOR INCUMPLIERA POR SEGUNDA VEZ, EL DESCUENTO SERA DEL 40% SOBRE EL
MISMO CANON Y SI LO HICIERA POR TERCERA VEZ LA SANCION A APLICAR SERA LA RESCISION DEL

CONTRATO.

A LOS FINES DE LA APLICACION DE LA PENALIDAD BASTARA PARA SU APLICACION LA MERA
CONSTATACION DE LA FALTANTE O SUPRESION DE SEGURIDADES DEL ASCENSOR.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION EL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS NO
BRINDARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL MES EN QUE OCURRIERA EL INCUMPLIMIENTO.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTEMPLADOS :

- SISTEMA TOTAL DE PARACAIDAS (MECANICO Y ELECTRICO)
- SISTEMA TOTAL DE LIMITADOR DE VELOCIDAD.

- CERRADURAS DE PUERTAS.

- CONEXION DE TIERRA DE LA INSTALACION ELECTRICA.

- SISTEMA MULTI HAZ O BARRERA MULTI HAZ EN LAS PUERTAS AUTOMATICAS.
- SENALIZACION EN CABINAS Y CUARTOS DE MAQUINAS.

- LIMITES DE SEGURIDAD EN LOS EXTREMOS.

- PANTALLAS GUARDAPIES.

- ALARMA DE EMERGENCIA.

- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.

- BALANZA O PESADOR DE CABINA

- CIRCUITOS DE PUERTA INTERIOR Y PUERTA EXTERIOR

- REGULACION Y AJUSTE DE FRENO.

9.- COMUNICACION A LA AUTORIDAD DE LA APLICACION DE SANCIONES.
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SI EL CONSERVADOR NO DIERA CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A ALGUNA

OBLIGACION DERIVADA DEL MISMO QUE FUERA SUSCEPTIBLE DE LA APLICACION DE LAS
PENALTIDADES, SIN PERJUICIO DE LA APLICACION DE LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDIEREN,
LAS MISMAS SERAN PUESTAS EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE CORRESPONDA.

10.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA D1RECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL.

10.1.- INFORMES MENSUALES

EL CONSERVADOR DEBERA PRESENTAR AL FINAL DEL PERIODO MENSUAL DE MANTENIMIENTO UN
INFORME DEL ESTADO DE CADA ASCENSOR EN DETALLE, COMO ASI UN LISTADO DE TODAS LAS
REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE COMPONENTES QUE FUERON REALIZADOS DURANTE ESE PERIODO.

ADICIONALMENTE SE DEBERA PRESENTAR EN DETALLE TODAS LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO,
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SU RESPECTIVA FECHA DE EJECUCION Y ELEMENTO REEMPLAZADOQ.

COMPLEMENTARIAMENTE DEBERA PRESENTAR FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION COMPLETA QUE
EVIDENCIEN LAS TAREAS REALIZADAS.

10.2.- PRUEBAS
DURANTE EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO, EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PODRA SOLICITAR AL CONSERVADOR, LA
EJECUCION DE TODAS LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, QUIEN DEBERA REALIZAR LA
PROVISION DE ELEMENTOS, PERSONAL ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA, PARA IMPLEMENTAR

MISMAS,

LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA CONCRECION DE ESTAS PRUEBAS SERAN POR CUENTA DEL
CONSERVADOR, QUIEN TAMBIEN DEBERA FACILITAR TODOS LOS INSTRUMENTOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA, SIN QUE ELLO GENERE GASTO ADICIONAL ALGUNO.

10.3.- PRUEBAS INICIALES DE SEGURIDADES

DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO INDICADA EN EL CUERPO
PRINCIPAL, LA EMPRESA CONSERVADORA DERERA REALIZAR LA PRUEBA DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD DE LAS INSTALACION, Y NOTIFICAR AL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS LOS
RESULTADOS; SI FUERA NECESARIA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES,
COMUNICARA ESTA SITUACION DE FORMA INMEDIATA.

ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS POR EL CONSERVADOR CON LA PROVISION DE LOS MATERIALES
Y MANC DE OBRA NECESARIA, SIN QUE ELLO GENERE COSTO ADICIONAL ALGUNO.

11.- PRUEBAS FINALES

TREINTA (30) DIAS ANTES DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, EL CONSERVADOR DEBERA
SOLICITAR LA CONFORMIDAD DEL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN LO QUE RESPECTA AL CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES, CON UN INFORME ESCRITO DETALLADO Y EL ADJUNTO DE DOCUMENTACION

FOTOGRAFICA QUE REFRENDE EL ESTADO DE LOS ASCENSORES.

7
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CONSERVADOR, INCLUYENDO ESTA TAREA LA PROVISION DE MATERIALES, REPUESTOS Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

EN ESTA OPORTUNIDAD, SE LABRARA UN ACTA QUE FIRMARAN LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA
QUE SE DEJARA CONSTANCIA DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y DE LAS POSIBLES DEFICIENCIAS
ENCONTRADAS, DETERMINANDOSE ASIMISMO EN DICHO ACTO UN PLAZO PARA QUE EL CONSERVADOR
SALIENTE EFECTUE LAS REPARACIONES PERTINENTES.

UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO ESTIPULADO, PERSONAL DESIGNADO A TAL EFECTO POR EL
PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS, EN PRESENCIA DEL CONSERVADOR, VERIFICARA QUE SE
HAYA DADO FIEL CUMPLIMIENTO A LO LABRADO EN EL ACTA.

PARA EL CASO QUE EL CONSERVADOR NO CUMPLIERA LAS PRESTACIONES O NO SUBSANARA

LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS Y LABRADAS EN EL ACTA, LAS SUBSANARA PARCIALMENTE O LO
HICIERA FUERA DEL PLAZO ESTIPULADO, EL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS TRAMITARA
LA APLICACION DE SANCIONES QUE CORRESPONDIEREN.

12.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

12.1.- L1BROS DE INSPECCION
SI CORRESPONDIERA, Y CONFORME LA NORMATIVA EN ESPECIFICO QUE TUVIERA EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, EL CONSERVADOR DEBERA CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA
RESOLUCION 430 - AGC - 2013 Y RESOLUCION 430 - AGC - 2013 ANEXQ. ESTE DEBERA CUMPLIR
VOLCANDO LOS INFORMES MENSUALES EN EL LIBRO DIGITAL Y SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION
DE DICHO INFORME IMPRESO CON LA FACTURA DEL MES, PARA SU TRAMITACION Y PAGO.

12.2.- LIBRC DE NOVEDADES -INFORME MENSUAL.

EL CONSERVADOR PROVEERA AL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS UN LIBRO DE NOVEDADES
DEL TIPO TRIPLICADO, QUE QUEDARA DEPOSITADO EN CADA EDIFICIO DONDE SE PRESTA EL
SERVICIO EN EL LA EMPRESA DEBERA COMUNICAR LAS NOVEDADES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EN DONDE AQUELLA DEJARA CONSTANCIA DE LOS
RECLAMOS QUE EFECTUE AL CONSERVADOR POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

EN CADA CASO SE DEBERA INDICAR LA FECHA DE LA COMUNICACION, EL NOMBRE DE LA EMPRESA,
EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y SE DETALLARA CLARAMENTE LA DEFICIENCIA RECLAMADA .

EL ORIGINAL Y LAS DOS COPIAS SERAN FIRMADOS POR AMBAS PARTES, QUEDANDO EL ORIGINAL EN
EL LIBRO Y EN PODER DEL PERSONAL QUE SUPERVISE LOS TRABAJOS. UNA DE LAS COPIAS SE
ENTREGARA AL CONSERVADOR Y LA OTRA SERA REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, PARA SU

CONOCIMIENTO.

13.- REGISTRACION DEL CONSERVADOR Y PROFESIONAL MATRICULADO.
AL MOMENTO DE OFERTAR, LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERA ESTAR INSCRIPTA Y HABILITADA
ANTE EL REGISTRO DE CONSERVADORES DE ASCENSORES O ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Q
CORRESPONDA, ACOMPANANDO CON SU OFERTA UNA CONSTANCIA CERTIFICADA DE
CONSERVADOR OTORGADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE .OBE

>

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES U ORGANO CORRESPONE
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14.- ANTECEDENTES.

LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR A SU OFERTA UN LISTADO DETALLADO DE AL MENOS TRES (3)
ANTECEDENTES DE TRABAJOS EFECTUADOS EN LOS OULTIMOS CINCO (5) ANOS, DE COMPLEJIDAD
SIMILAR, CON CONSTANCIA ESCRITA DE LOS MISMOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE JUICIO QUE
DEMUESTRE LA CAPACIDAD TECNICA Y LA RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA.

15.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA, LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPARAR LA SIGUIENTE

DOCUMENTACION:

a) RECIBO DE ADQUISICION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

b) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEBIDAMENTE FIRMADO EN CADA UNA DE SUS FOJAS POR EL
OFERENTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO. LAS ENMIENDAS O RASPADURAS DEBERAN SER
DEBIDAMENTE SALVADAS POR EL OFERENTE. DEJASE CONSTANCIA QUE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES QUE NO FUERAN DEVUELTOS, FIRMADOS O NO, DE ACUERDO AL INC. 51° DE LA
REGLAMENTACION DEL ART. 61 DEL REGIMEN ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5720/72, IMPLICAN
DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN
EL LLAMADO A LICITACION, SALVO EXPRESA MANIFESTACION EN CONTRARIO.

c) ACREDITARAN SU SITUACION FISCAL ACTUALIZADA, MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA
PERTINENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, CONDICION O NO DE EMPLEADOR Y ST ES MONOTRIBUTISTA.

d) A TODOS LOS EFECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA PRESENTE CONTRATACION EL OFERENTE
DEBERA CONSTITUIR DOMICILIO ESPECIAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

e) LOS OFERENTES DEBERAN CONSIGNAR CON SU OFERTA UNA DIRECCION DE E-MAIL.

£) LOS PROPONENTES DEBERAN CONSTITUIR AL MOMENTO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% DEL VALOR TOTAL

DE LA PROPUESTA MEDIANTE POLIZA DE CAUCION O EN CUALQUIERA OTRA DE LAS FORMAS

ESTABLECIDAS EN EL INCISO 34 DE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 61 DEL REGIMEN

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 5720/72, ADOPTADO POR EL TRIBUNAL PARA LAS CONTRATACIONES

DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (RESOLUCION N° 1562/2000). DEJASE CONSTANCIA QUE NO

SERAN ADMISIBLES PAGARES A LA VISTA CUANDO EL MONTO DE LA GARANTEA SUPERE LOS PESOS

CINCO MIL ($5.000,00).

LA CONSTANCIA DE VISITA ESCRITA Y CERTIFICADA POR LA INTENDENCIA DEL EDIFICIO. LA

NO CONCURRENCIA A LA VISITA PREVIA OCASIONARA LA DESESTIMACION DE LA OFERTA.

h) LAS CONSTANCIAS DE POR LO MENOS (3) TRES ANTECEDENTES CON CONSTANCIA POR ESCRITO,

DE TRABAJOS SIMILARES O DE MAYOR ENVERGADURA QUE EL TRATADO EN ESTE PLIEGO,

EFECTUADOS EN LOS ULTIMOS CINCO (5) ANOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE JUICIO QUE

DEMUESTRE LA CAPACIDAD TECNICA Y LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

COPIA DEL PERMISO DEL CONSERVADOR VIGENTE Y CONSTANCIA CERTIFICADA VIGENTE DE LA

INSCRIPCION DEL OFERENTE EN EL REGISTRO DE CONSERVADORES O ANTE LA AUTORIDAD

COMPETENTE QUE CORRESPONDA, CONFORME LO SENALADO EN EL ARTICULO 13° DE LAS

g)

i)

ESPECIFICACIQNES TECNICAS.
CONSTANCIA DE LA HABILITACION DEL REPRESENTANTE TECNICO DEL CONSERV E LA

i)

AUTORIDAD COMPETENTE QUE CORRESPONDA (POR EJ. GOBIERNC DE LA CI DE
BUENOS AIRES).
ARQUITECTO
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MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
PLANILLA DE CONTROL

EDIFICIO:

TIPO DE MAQUINA:
N° DE LA MAQUINA:
CERTIFICADO DE HABILITACION N°:
PERMISO DE CONSERVADOR N°:
EMPRESA CONSERVADORA:

TIPO DE MANTENIMIENTO:

MES DE MANTENIMIENTO:.

e R T e NS

LIMPIEZA DE SALA DE MAQUINAS X

LIMPIEZA DE FOSA X

LIMPIEZA DE LECHO DE CABINA X

LUBRICACION CONJUNTO MAQUINA DE TRACCION X

REVISION Y AJUSTE DE PARAGOLPES (RESORTES, X

ANCLAJES Y PILARES)

REVISION Y AJUSTE DE PANTALLA DE DEFENSA DE X

LA CABINA (GUARDAPIES)

REVISION Y AJUSTE DE BORDE Y/O BARRERA DE X

SEGURIDAD EN PUERTAS AUTOMATICAS

REVISION Y AJUSTE DEL LIMITADOR DE X

VELOCIDAD

REVISION Y AJUSTE DEL REGISTRADOR DE PARADA X

EN LOS PISOS

REVISION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FRENO X

REVISION Y AJUSTE DE TABLEROS DE COMANDO O X

CONTROL DE MANIOBRAS Y DE SUS ELEMENTOS

COMPONENTES

REVISION Y AJUSTE DE PATIN RETRACTIL PARA X

DESTRABE DE PUERTAS EXTERIORES

REVISION Y AJUSTE DE CERRADURAS X

ELECTROMECANICAS DE PUERTAS EXTERIORES

REVISION DEL ESTADO DE PUERTAS EXTERIORES X

REVISION AGUJEROS DE DESTRABE DE PUERTAS X

EXTERIORES

REVISION Y AJUSTE DE OPERADORES DE PUERTAS X

DE CABINA

VERIFICAR Y AJUSTAR DISTANCIA ENTRE PUERTAS X

EXTERIORES Y DE CABINA

REVISION DE BOTONERAS DE CABINA X

REVISION DE BOTONERAS EXTERIORES X

REVISION INDICADORES DE PISO (FLECHAS,ETC) X

Y CARTELES REGLAMENTARIOS EN CABINA ]

NIVELACION DE PARADA DE CABINA EN PISOS X ATl

ENGRASES DE POLEAS DEL LIMITADOR DE X (iiﬁ(’ W

VELOCIDAD : -
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ENGRASE DE POLEAS DE TRACCION X
LUBRICACION DE GUIAS DE CABINA X

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS DE X

CONTRAPESO

REVISION GUIADORES DE CABINA X

REVISION GUIADORES DE CONTRAPESO X

REVISION VENTILADORES DE SALA DE MAQUINAS x

REVISION VENTILADORES DE CARBINA X

VERIFICACION PUESTA A TIERRA X

REVISION INDUCTORES Y PLACAS X

REVISION LLAVE DE CORTE TRIFASICA Y OLIVAS X

DE CORTE DEL REGULADOR O LIMITADOR DE

VELOCIDAD

REPOSICION DE FUSIBLES X

REVISION INTERRUPTOR ELECTRICO DEL SISTEMA X

DE PARACAIDAS

REVISION INTERRUPTORES ELECTRICOS DE X

SEGURIDAD EN PASADIZO Y CARINA

REVISION INSTALACION ELECTRICA DEL PASADIZO X

Y CABINA

REVISION DEL SISTEMA DE PARADA EN X

EMERGENCIA EN CABINA

REVISION DEL SISTEMA DE ALARMA  DE X

EMERGENCIA

REVISION DEL SISTEMA DE LUZ DE EMERGENCIA X

REVISION ILUMINACION DE CABINA (CONTROL DE X

DOBLE CIRCUITO)

CONSTATAR ESTADO DE DESGASTE Y TENSION DE X

LOS CABLES DE TRACCION Y ACCIONAMIENTO Y DE

SUS AMARRES

LIMPIEZA DE GUIAS DE CABINA X
CONSTATAR ESTADO DE DESGASTE Y TENSION DE X
LOS CABLES DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD Y DE

SUS AMARRES

CONSTATAR ESTADO DE DESGASTE Y TENSION DEL X
CABLE DE MANIOBRA, PARTICULARMENTE SU

AISLAMIENTO Y AMARRE

REVISION Y PRUEBA DEL SISTEMA DE PARACAIDAS X
( CAJA DE CUNAS Y ACCESORIOS)

REVISION TRABA DE SEGURIDAD EN LINGOTES DE X
CONTRAPESO

"REVISION SISTEMA DE PESADORES DE CABINA X

OBSERVACIONES:

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................

.........................................

o e
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NOTA: ESTA PLANILLA DEBERA SER COMPLETADA Y RUBRICADA POR EL PROFESIONAL
MATRICULADO Y HABILITADO DESIGNADO POR LA EMPRESA CONSERVADORA, TODA
VEZ QUE EFECTUE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO QUE CORRESPONDA.

LA MISMA ES INDIVIDUAL POR ASCENSOR.

CADA CASILLA MARCADA CON UNA X DEBERA SER VISADA MEDIANTE UN TILDE EN
CASO DE QUE EL ELEMENTO ENSAYADO PRESENTE UN ESTADO DE CONSERVACION Y
FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO O CON LA PALABRA "NO" EN CASO DE QUE NO
SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES.

SE DEBERAN ANOTAR TODAS AQUELLAS OBSERVACIONES ADICIONALES QUE EL
PROFESTONAL MATRICULADO CONSIDERE CONVENIENTES PARA LOGRAR UN OPTIMO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN SU CONJUNTO.
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CLAUSULAS GENERALES

LA PRESENTE CONTRATACION SE ENCUENTRA REGULADA POR EL DECRETO 5720/72

— VIGENTE EN EL AMBITO DEL PODER JUDICIAL POR RESOLUCION N° 1562/2000.

En lo que no se oponga a las clausulas particulares y/o especificaciones, notas y anexos insertos
en el pliego de bases y condiciones, regiran las siguientes clausulas generales:

1°) Excluida la aplicacién de los decretos 825, 826 y 827/88 (Res. CSIN 893/88) por lo que se
aceptaran ofertas de todas aquellas firmas habilitadas comercialmente a tal efecto, se
encuentren o no inscriptas en el registro a que se refiere el Art. 61 Inc. 1° del Decreto 5720/72.

2°) NOMBRES DE FANTASIA: Se solicita a aquellos oferentes que coticen con nombres
“FANTASIA” que identifiquen claramente el titular o titulares de la firma o su denominacién

societaria.

3°) COOPERATIVAS: Para aquellas contrataciones en que por su naturaleza sea necesario,
las cooperativas que deseen cotizar, deberdn acompaiiar la constancia de autorizacién para
funcionar otorgada por el INAC consignando el niimero de inscripcién o matricula del registro
de dicho Organismo (Art. 9 y 10 Ley 20337 y Dec. 2015/94). Asimismo, se pone en
conocimiento que, de resultar adjudicataria, se llevara a conocimiento del Instituto Nacional de

Accion Cooperativa dicha situacion.,

4°) MARCA: Para aquellos renglones en que se mencione alguna marca o tipo de los oferentes
deberén indicar la marca ofrecida.

5°) FORMA DE LA OFERTA. COTIZACION: Cada proponente podra formular oferta por
renglén, por grupo de renglones o por la totalidad de los mismos.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglén, puede ofertar por el total de los
efectos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicacién integra.

En caso de efectuar cotizacion global, los oferentes deberdn indicar el costo individual de cada
renglon que compone la misma o indicar el grado de incidencia porcentual en cada uno de
ellos.

Para el caso de cotizarse uno ¢ mds renglones, el oferente debera indicar también una
desagregacion -que contemple el mayor nivel de detalle- de los items, insumos, servicios y

utilidad incluidos en el precio ofertado.

6°) OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES: A los efectos del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), el Estado deber ser considerado como Sujeto “Exento”.

Los proveedores deberan acreditar su situacién impositiva ante la A.F.LP. mediante la
presentacion de la correspondiente “Constancia de Inscripcion” actualizada. Asimismo debern
presentar, en caso de corresponder, los “Certificados de Exclusién” pertinentes, y acreditar, si
asi fuera, su condicion de “Agentes de Retencion”

Asimismo corresponderé presentar declaracién jurada respecto de la no existencia de deuda
exigible en concepto de aportes y contribuciones y toda otra obligacién previsional, art. 4°, Ley
17.250, para ofertas inferiores a los cincuenta mil pesos ($ 50.000.-).

7°) HABILIDAD PARA CONTRATAR: A los efectos de verificar la informacién sobre
incumplimientos tributarios y/o provisionales -durante la sustanciacién del presente acto
licitario- se procederd acorde a lo dispuesto mediante Resolucién AFIP n° 4164/2017. De

conformidad al art. 5 de la citada norma los contribuyentes podrén consultap-stgituachg
ingresando al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el meni la op on
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Deuda Consolidada™ y, dentro de esta opcion, el tramite “Consulta de deuda proveedores del

estado”,

8°) OFERTA: Las ofertas deberan estar firmadas en todas sus hojas por el oferente o su
representante autorizado, y presentarla en original y duplicado.

9°) GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes
y/o el adjudicatario deberan constituir:
a) Conjuntamente con la oferta: La garantia de la oferta, por un monto equivalente al 5% del

valor total de la propuesta.
La misma deberd constituirse con seguro de caucién, mediante p6lizas aprobadas por la

Superintendencia de Seguros de la Nacién, cuyas cldusulas no se opongan a las previsiones de
este reglamento, que serén extendidas a favor de la dependencia licitante o en cualquier otra de
las formas establecidas en el inciso 34 de la reglamentacién del articulo 61 del régimen
establecido en el decreto 5720/72, adoptado por el Tribunal para las contrataciones del Poder
Judicial de la Nacién (resolucién n® 1562/2000). Dejase constancia que no seran admisibles
pagarés a la vista cuando el monto de la garantia supere los pesos cinco mil (§5 .000,00).

b) Al recibir la orden de compra: La garantia de adjudicacion, por un monto equivalente al 20%
del precio total adjudicado (Resolucién CSIN N° 913/88 y 944/88).

Las garantias deben ser constituidas a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nacidn,
Direccién de Administracion, Talcahuano 550, 3° piso, oficina 3063, quedando sujeta su
devolucion a las previsiones contenidas en el inciso 39° de la reglamentacion del articulo 61 del
régimen establecido en el decreto 5720/72, adoptado por el Tribunal para las contrataciones del
Poder Judicial de la Nacién (resolucién n° 1562/2000).

10°) APERTURA DE OFERTAS: Se recomienda a los sefiores oferentes arbitrar los medios a
su alcance a efectos de que su oferta se encuentre con la suficiente anticipacioén a la hora
prevista para la apertura en el lugar indicado en “LUGAR DE APERTURA DE LAS

OFERTAS”.

11°) PREADJUDICACION: Se rechazarén la ofertas formuladas por proveedores cuyos
incumplimientos hayan dado lugar a rescisiones con penalidades de contratos celebrados con el
Poder Judicial de la Nacion en los tres afios inmediatos anteriores al presente llamado.
Asimismo, las rescisiones dispuestas, en igual lapso, por cualquier ente publico, que lleguen a
conocimiento de esta Corte Suprema de Justicia de la Nacién, podran ser tenidas en
consideracién a efectos de ponderar la conveniencia de las ofertas afectadas. De la misma
manera, se evaluaran los antecedentes relativos a penalidades aplicadas con motivo u ocasién
de la ejecucion de contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacion. La presente
disposicion podra ser obviada, por via de excepcidn, cuando medien razones de conveniencia
para la Corte Suprema de Justicia de la Nacién, debidamente fundadas. (Resolucién n°
637/1994 — Superintendencia Administrativa).

12°) IMPUGNACIONES: Quienes deseen formular impugnacién, deberan acreditar, como
requisito de admisibilidad, haber efectuado un depésito o caucién en concepto de garantia,
equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial del llamado, cuando dicho
presupuesto oficial sea igual o superior a pesos cinco mil ($ 5.000.-). (Resolucién CSIN N°
1670/00).

En caso de depésito, el mismo se hard en la cuenta N° 1918/97 del Banco de la Nacién
Argentina (Sucursal Plaza de Mayo). Si se omitiere la acreditacién de la garantia en cuestion o
se efectuare en forma insuficiente, la impugnacién se tendré por no presentada. En ¢
la impugnacion resulte procedente, dicha garantia seré devuelta a solicitud del
vez resuelto el caso por la autoridad competente. El acto administrdti
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improcedente la impugnacion, causard la pérdida de la garantia constituida, a favor de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion e ingresara como recurso especifico de la misma.

13°) PLAZO DE ENTREGA: Serd el consignado en el presente pliego y el mismo se
computara - para todos los casos- desde la recepcion de la pertinente orden de compra.

14°) FERIAS JUDICIALES: Durante los recesos judiciales no se computaran, cuando
corresponda, los plazos establecidos para efectuar descuentos por pronto pago, mantenimiento
de precios ni entrega de los renglones solicitados

15°) FLETE, DESCARGA, ETC.: El flete, descarga y estiba de los elementos, como asi
también el seguro que cubra el riesgo del personal empleado en dichas tareas serd por cuenta

del adjudicatario.

16°) FACTURACION: A efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de
“Facturacién y Registracién”, cuando corresponda, debera remitirse la correspondiente factura
electrénica a: facturaselectronicas@csjn.gov.ar , debiendo presentarse asimismo copia de la
citada facturacion, con las conformidades pertinentes, en la Mesa de Entradas y Registro de la
Administracién Gral. de la C.S.J.N., sita en Talcahuano 550 Piso 4° Of. 4115 — C.A.B.A.

A efectos de la facturacion pertinente se informa que el N° de CUIT de la Corte Suprema de
Justicia de la Naci6n es: 30-70087611-6.

No se dara curso a la facturacién que no se presente en la forma indicada precedentemente, y
debiendo la respectiva conformidad ser otorgada por funcionario, con firma y sello aclaratorio,
fecha de recepcién y otorgamiento de recepcién definitiva, y anteponiendo la leyenda
“PROVISION PRESTADA DE CONFORMIDAD”,

17°) FORMA DE PAGO: El vencimiento del pago de la prestacién serd a los diez (10) dias
habiles de ingresada la factura en la forma indicada en el articulo precedente, debiendo
indicarse previamente en la oferta los datos que seguidamente se detallan, los que resultaran
necesarios en caso de requerir el proveedor que el pago se efectiie por transferencia bancaria:
N°de cuenta

Denominacion de la cuenta

Tipo de cuenta y moneda

Banco y sucursal

CBU

CUIT del titular de la cuenta

18°) FACTURACION PARCIAL: Se aceptara facturacion parcial de la mercaderia entregada
y/o trabajos o servicios realizados y recibidos de conformidad, solamente en aquellos casos que
la dependencia requirente lo considere aceptable.

19°) CREDITOS Y RECURSOS: La presente contratacion queda sujeta a la existencia de
créditos y recursos al momento de su adjudicacién.

20°) COMPRE TRABAJO ARGENTINO (LEY 25.551): A fin de garantizar el efectivo
cumplimiento del régimen de compre de trabajo argentino, toda oferta nacional debera ser
acompafiada por una declaracién jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las
condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a lo establecido por el articulo
11 del decreto 1600/2002. La falta de presentacion configurard una presuncién, que admite
prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relacién a la

calificacién de oferta nacional.
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21°) FORMA DE COTIZACION: Sélo se aceptaran ofertas cuya moneda de cotizacion sea
la Moneda Nacional (PESOS). :

22°) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE: Se obliga a cumplimentar
exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de
las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de
cobertura aseguradora o de cualquier otra indole tanto nacionales, provinciales o municipales,
que le resulten inherentes como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente,
asumiendo idéntica responsabilidad en relacién al personal que contrate o preste servicios a su

favor a tal efecto.

EXPEDIENTE N°:
7741 /2017

ACTUACION: .. 7 Cear/ () eTelCn
we 23¢/=olf.

PRESUPUESTO OFICIAL:
‘% 68 oo & —

MANTENIMIENTO DE PRECIOS:

SESENTA (60) DIAS HABILES.

PLAZO DE ENTREGA:

PLAZO DE PUBLICACION DEL DICTAMEN

SERVICIO POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES | DE PREADJUDICACIONES EN LAS
CARTELERAS DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIONES

ORGANISMO SOLICITANTE:
INTENDENCIA DE EDIFICIOS DE LA CORTE | onrRaTacIfN DIRECTA: 1 DIA DE PUBLICACION.

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
AVDA PTE ROQUE SAENZ PENA 1190 PISO 10° LICITACION PRIVADA: 2 DIAS DE PUBLICACION.
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES LICITACION POGBLICA: 3 DIAS DE PUBLICACION.

CONDICIONES DE PAGO:
A LOS DIEZ (10) DIAS HABILES DE PRESENTADAS | ELAZO DE IMPUGNACION PARA TODOS LOS

CADA UNA DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE CAS0S
CONFORMADAS .
TRES (3) DIAS HABILES CONTADOS A

PARTIR DE LA FINALIZACION DEL PLAZO
DE PUBLICACION.

Untor Het Plieco: %39&(-»

ARQUITECTO
PABLO ADOLFQ FERRARI
INTENDENTE
de los Edificies de la

C.S.4.N.




